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УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК ОСП «Сельский дом культуры»
_____________Т.В. Дворянинова
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № ___
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
по объекту: «благоустройство территории, прилегающей к зданию МУК ОСП "Сельский дом культуры" п.Первомайский»
п. Октябрьский
                                          «__» _______ 20__ года
МУК ОСП «Сельский дом культуры», именуемое в дальнейшем по тексту - «Заказчик» в лице директора Дворяниновой Татьяны Витальевны, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________, и имеющего лицензию от «  » _______ 200_ года, регистрационный номер _____________________________ на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, либо свидетельство № __________________________ от «___» __________ 2009 г., о допуске к видам работ ________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола _________________________ № _______ от ______ года по лоту № ___ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» сдает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение подрядных работ по объекту: «благоустройство территории, прилегающей к зданию МУК ОСП "Сельский дом культуры" п.Первомайский» (далее по тексту – Объект).
1.2. «Подрядчик» обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки выполнить собственными силами строительные и монтажные и иные работы, обеспечивающие ввод и нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с технической и сметной (проектно-сметной) документацией по Объекту и Графиком производства работ (Приложение № 2), а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с настоящим Контрактом.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту определяется на основании протокола __________ от  __ _______ 200__ года № ___ по лоту ____, в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение № 1), и составляет _________ (________________________________), в том числе НДС 18% - ___________ (_____________________________________).
2.2. Твердая договорная цена изменяется (корректируется) только в случаях, предусмотренных законодательством РФ, нормативными актами Краснодарского края.

2.3. Финансирование «Заказчиком» работ по Контракту осуществляется в пределах лимита бюджетных ассигнований из бюджета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района по Объекту на соответствующий финансовый год.
2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

2.5. В случае превышения фактической стоимости работ над твердой договорной ценой «Подрядчик» погашает разницу за счет собственных средств.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ составляют 30 дней и определены Сторонами:
Начало работ: «__» _______ 200_ года.

Окончание работ: «__» ______ 20__ года.

3.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему Контракту (промежуточные сроки) определяются Сторонами в «Графике производства работ» (Приложение № 2) составленном в соответствии с п. 6.3. Контракта, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательство обеспечить Объект, упомянутый в п.1.1 настоящего Контракта, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с разработанной в установленном порядке технической документацией и сметой.

4.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены «Заказчику» за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования осуществляет «Подрядчик».

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого «Подрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет «Подрядчик».

4.5. «Подрядчик», предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

Для реализации настоящего Контракта «Заказчик» принимает на себя обязательства:

5.1. После подписания настоящего Контракта передавать «Подрядчику» техническую и сметную (проектно-сметную) документацию, необходимую для производства работ на Объекте.

5.2. Осуществлять технический надзор за производством работ на Объекте.

5.2.1. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом «Подрядчику» в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.3. Обеспечивать финансирование работ по Объекту в пределах суммы Контракта и фактически выделенных из муниципального бюджета ассигнований по муниципальным капитальным вложениям по Объекту на соответствующий финансовый год.

5.4. Привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ «Подрядчиком», получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить её надзор за выполнением указанных работ.

5.5. Произвести приемку и оплату результата работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.6. В течение 5-ти дней с даты подписания настоящего Контракта назначить круг лиц, уполномоченных визировать акты выполненных работ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства РФ.

6. ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Качественно выполнить все работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, приложениями к нему, технической документацией и сметой (проектно-сметной документацией), и сдать Объект «Заказчику» в срок окончания работ, предусмотренный условиями Контракта.

6.2. При получении от «Заказчика» технической документации и сметы, в течение 2-х дней представить свои замечания или согласовать переданную документацию. В случае непредставления письменных замечаний в адрес «Заказчика» в указанный срок, проектно-сметная документация считается согласованной «Подрядчиком».

6.2.1. «Подрядчик» не вправе самостоятельно вносить изменения в проектно-сметную документацию, заменять конструкции, материалы и изделия.

6.3. Разработать и представить на согласование «Заказчику» развернутый календарный план-график производства работ (с разбивкой по календарным дням и указанием планируемых ежедневных объемов выполнения работ по видам, а также ежемесячной суммой планируемого выполнения работ).

6.4. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами Российской Федерации в соответствии с Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (Приложение № 5);

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
6.5. Предоставить «Заказчику» комплект документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

6.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

6.7. Установить все необходимые временные здания и сооружения в соответствии с утверждённым ПОС. Выполнить устройство на объекте временных сантехнических сооружений, а также установить временное освещение и ограждение.

6.8. Обеспечить за свой счет содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

6.9. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории объекта.

6.10. Осуществить в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на объекте. Обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию, воду, сброс канализации.

6.11. Немедленно известить «Заказчика» и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.12. Официально известить «Заказчика» о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика» «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.

6.13. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с «Подрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

6.14. Постоянно вести общий и специальный журналы работ, форма которых утверждена Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7, а также журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, письменно извещая «Заказчика» не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. 

6.15. Обеспечить ношение персоналом Подрядной организации в процессе производства работ специальной формы и строительных касок.

6.16. Оформить и установить на объекте паспорт Объекта (информационный щит).

6.17. Разработать проект производства работ и согласовать его с «Заказчиком» и соответствующими службами.

6.18. Ежемесячно не позднее 10-го и 20-го числа текущего месяца представлять «Заказчику» акты выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3).
6.19. Еженедельно предоставлять уполномоченному представителю «Заказчика» фотофиксацию выполненных работ по Объекту.

6.20. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, различным сооружениям транспортом «Подрядчика» (его поставщиков).

6.21. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей «Заказчика» на объект и места производства строительно-монтажных работ в любое время.

6.22. Представить «Заказчику» всю исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного Комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 100.

6.23. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

6.24. При готовности к сдаче Объекта известить об этом «Заказчика» в 3-х дневный срок.

6.25. Вывезти в 15-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Обеспечить до сдачи Объекта в эксплуатацию генеральную уборку Объекта и строительной площадки от строительных отходов.
6.26. Обеспечить получение свидетельства о допуске на выполнение отдельных видов работ, выполняемых собственными силами, в соответствии с условиями аукционной документации, на основании законодательства РФ.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

7.1. Использование «Заказчиком» или собственником, интересы которого представляет «Заказчик», для своих нужд или нужд эксплуатирующей организации части ремонтируемого Объекта, выполнение работ на котором в целом не закончено, допускается по соглашению с «Подрядчиком» либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Контракту.

7.2. До сдачи Объекта в установленном порядке приёмочной комиссии «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования переходит на «Заказчика» только после подписания в установленном порядке акта приемки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией.

7.4. «Подрядчик» не имеет права продавать или передавать строящийся Объект, а также проектно-сметную документацию на весь Объект или отдельной его части третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Охрану Объекта осуществляет «Подрядчик» за счет собственных средств.

8.1.1. При отсутствии лимита финансирования по объекту на соответствующий финансовый год, «Подрядчик» осуществляет охрану объекта за собственные средства.
8.2. «Подрядчик» несет полную ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники, а так же работ и временных сооружений до сдачи Объекта приёмочной комиссии в установленном порядке.

9. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

9.1. «Подрядчик» обязан в течение 5 дней с момента заключения настоящего Контракта за свой счет с последующей компенсацией фактических затрат «Заказчиком» в пределах сводного сметного расчета, предоставить «Заказчику» заключенный Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте.
9.2. В случае, если Договором комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, предусмотрена поэтапная (рассроченная) оплата страховой премии, «Подрядчик» обязан в течение 3-х дней, после дня, указанного в Договоре страхования, в течение которого соответствующий этап подлежит оплате, предоставлять «Заказчику» подтверждение (копию платежного поручения с отметкой банка) проведения оплаты за каждый этап. 
9.3. Страхование не освобождает «Заказчика» и «Подрядчика» от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «Заказчика». Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем «Заказчика» и «Подрядчика» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

10.2. Проверка качества оборудования, материалов и выполнения работ:

10.2.1. Приемка и проверка качества выполненных работ и материалов 
производится «Подрядчиком» в присутствии представителей «Заказчика» и иных заинтересованных лиц только при положительном результате предварительных испытаний.

10.2.2. «Подрядчик» письменно уведомляет «Заказчика» о времени проведения проверки за два дня до начала испытаний.

10.2.3. После проведения проверки и при отсутствии замечаний «Заказчика» Стороны, при участии организации-застройщика составляют и подписывают акт, подтверждающий соответствие качества выполненных работ, качества материалов характеристикам, указанным в технической документации, требованиям строительных норм и правил Российской Федерации.

10.2.4. В случае отсутствия надлежащим образом уведомленного представителя «Заказчика», «Подрядчик» производит испытания (проверку) в назначенный день и представляет акт проверки (испытания) «Заказчику» в 3-х экземплярах.

10.2.5. Если качество материалов, используемых при выполнении работ по Объекту, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в технической документации, требованиям строительных норм Российской Федерации, то использование таких оборудования и материалов не допускается.

10.2.6. Отсутствие при испытаниях представителя «Заказчика», а также проведение «Подрядчиком» самостоятельных испытаний в соответствии с пунктом 10.2.4. Контракта, не освобождает «Подрядчика» от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов.

10.3. Сдача (ежемесячная) выполненных работ «Подрядчиком» и приемка их «Заказчиком» оформляется актами форм № КС-2, № КС-3, подписанными обеими Сторонами.

10.4. Сдача приемочной комиссии результата работ по Объекту производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Краснодарского края.

10.5. «Подрядчик» передает «Заказчику» за 10 дней до начала приемки результата работ по Контракту 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.6. «Подрядчик» и «Заказчик» организуют сдачу и приемку результата работ; обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.

10.7. При сдаче работ «Подрядчик» обязан письменно сообщить «Заказчику» и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

10.8. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами, оговоренными в Перечне нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (Приложение № 5).

10.9. При обнаружении «Заказчиком» в ходе приемки выполненных работ недостатков, Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения «Подрядчиком». При отказе (уклонении) «Подрядчика» от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом и подписанный «Заказчиком» Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной по выбору «Заказчика», присутствующей при обнаружении недостатков.
10.9.1. «Подрядчик» обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

10.9.2. Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных «Заказчиком» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.9.3. «Заказчик», принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

10.10. «Заказчик» вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены «Подрядчиком» или третьим лицом.
11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту.

11.2. «Подрядчик» гарантирует достижение данным Объектом, указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 11.3., и несет ответственность за отступление от них.

11.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного Объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны «Заказчика» и третьих лиц.

12. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
12.1. Аванс не предусмотрен. Расчет за выполненные работы производится на расчетный счет «Подрядчика» в пределах договорной цены, установленной разделом 2 настоящего Контракта, с приложением «Подрядчиком» подтверждающих документов (формы № КС-2, № КС-3 подписанные обеими Сторонами), в течение 30 банковских дней с даты их подписания, при условии выделения средств из бюджета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на указанные цели.

12.2. Промежуточные платежи по настоящему Контракту до оформления в установленном порядке акта приемки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией составляют 95% от суммы Контракта.
12.3. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту в рамках Контракта производится не позднее 30-ти дней после полного завершения работ по нему, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией, оформленного в установленном порядке.

12.4. Срок рассмотрения «Заказчиком» акта формы № КС-2 и справки формы    № КС-3 – 72 часа, после предъявления их «Подрядчиком».

13. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР «ЗАКАЗЧИКА»

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

Контроль за осуществлением работ:

13.1. «Заказчик» осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

13.2. «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ «Подрядчиком».

Журнал производства работ:

13.3. С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ в установленном порядке, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Форма общего журнала работ соответствует типовой межотраслевой, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7.
«Заказчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

13.4. Если «Заказчик» не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями «Подрядчика», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Подрядчик» в течение указанного «Заказчиком» срока исполняет указания представителя «Заказчика». Об устранении указанных недостатков составляется Акт, который подписывается полномочным представителем «Заказчика», предъявившим замечания об указанных недостатках, и полномочным представителем «Подрядчика», осуществляющим выполнение работ на Объекте.

13.5. В случае если представителем «Заказчика» внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться «Подрядчиком» без письменного разрешения «Заказчика» за исключением случаев неявки представителя «Заказчика» для приемки.

13.6. Осуществляя контроль ведения работ, «Заказчик» не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность «Подрядчика».

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

Изменения, связанные с невыполнением Сторонами своих обязательств

14.1. Ошибки, допущенные «Подрядчиком» при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.

14.2. Если «Заказчик» не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ на Объекте, то «Подрядчик» освобождается на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

14.3. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от «Подрядчика» привлечь для этого другую организацию за счет «Подрядчика» в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.4. Превышение «Подрядчиком» проектных объемов и стоимости работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.
Изменение внешних условий выполнения работ на Объекте. 

Форс - мажорные условия

14.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

14.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ на Объекте и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

14.7. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракта до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Прочие изменения

14.8. При изменениях законодательных и нормативных актов, изменяющих и/или ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости Объекта должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. В случае нарушения промежуточных сроков окончания выполнения работ по вине «Подрядчика», предусмотренных «Графиком производства работ», «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку, которая составляет 1,5 процента от стоимости работ, не оплаченных по настоящему Контракту на дату наступления срока выполнения работ в соответствии с «Графиком производства работ», за каждый день просрочки.
15.2. При непредставлении в установленный Сторонами срок актов выполненных за месяц работ - формы № КС-2 и № КС-3 (п.6.18. Контракта), «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1,5 процента от стоимости работ, не оплаченных по настоящему Контракту на дату наступления срока выполнения работ в соответствии с «Графиком производства работ», за каждый день просрочки.

15.3. В случае нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему Контракту, предусмотренного «Графиком производства работ» по вине «Подрядчика», «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1,5 процента от суммы Контракта за каждый день просрочки.

15.4. «Подрядчик» обязан по требованию «Заказчика» и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные «Заказчиком» в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации их результатов.

15.4.1. Недостатки фиксируются в период выполнения работ в соответствующих журналах, а в период гарантийного срока - в Акте, составленном в соответствии с п. 10.9. настоящего Контракта.
15.4.2. «Заказчик» вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

15.5. В случае нарушения установленных «Заказчиком» сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1,5 процента от суммы Контракта за каждый день просрочки.

15.6. «Заказчик» за неисполнение обязательств по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.7. «Заказчик» не несет ответственности за задержку окончательного расчета за выполненные работы, если «Подрядчиком» своевременно не осуществлены работы по освобождению строительной площадки после сдачи Объекта.

15.8. В связи с тем, что работы по Объекту финансируются из бюджета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района «Заказчик» освобождается от ответственности за несвоевременное финансирование выполненных «Подрядчиком» работ, равно как и «Подрядчик» за несвоевременную сдачу результата работ при задержке финансирования.

15.9. При оплате неустойки «Подрядчик» в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию «Заказчика» копию платежного поручения с отметкой банка. 

15.10. В случае просрочки оплаты неустойки, «Заказчик» оставляет за собой право приостановить оплату за последующее выполнение работ и осуществить взыскание через Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту в натуре, а также устранения допущенных нарушений.

15.12. В случае если «Подрядчик» не предоставил в течение 5 дней с момента заключения Контракта подтверждение страхования строительно-монтажных рисков и ответственности в соответствии с пунктом 9 настоящего Контракта, возникающих в процессе строительно-монтажных работ на Объекте, он несет ответственность по строительным рискам в полном объеме до момента вступления в силу Договора страхования строительных рисков, при этом «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1,5 процента от страховой суммы за каждый день просрочки до момента вступления в силу Договора комплексного страхования.
15.13. В случае не предоставления Заказчику в 3-х дневный срок подтверждения оплаты этапа страховой премии, если Договором комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, предусмотрена поэтапная (рассроченная) оплата страховой премии, Подрядчик несет ответственность по строительным рискам в полном объеме, а также уплачивает Заказчику неустойку в размере 1,5 процента от страховой суммы за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства по предоставлению Заказчику подтверждения оплаты соответствующего этапа.

15.14. При обнаружении «Заказчиком» несоответствия контролируемых параметров требованиям нормативной документации «Подрядчик» уплачивает неустойку, размер которой определен в Приложении № 6 к настоящему Контракту. Сумма неустойки устанавливается по результатам комиссионного обследования представителей «Заказчика» и «Подрядчика» с составлением соответствующего акта проверки выполненных работ.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.2. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренных Контрактом объемов работ:

- при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом;

- при изменении потребности в объеме работ предусмотренных Контрактом;

16.3. При выполнении дополнительных объемов работ «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением потребности выполнения работ «Заказчик» обязан изменить цену Контракта указанным образом.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17.2. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» Контракта или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

17.3. Если, по мнению Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в соответствии с п.п.17.1. и 17.2. настоящего Контракта, то он разрешается Арбитражным судом Краснодарского края в установленном порядке.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

18.1. Расторжение Контракта производится исключительно по соглашению Сторон, а также в судебном порядке в случаях предусмотренных законодательством РФ. 

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. 

19.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день получения телексного или факсимильного сообщения или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте.

19.3. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Краснодарского края.

19.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

19.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой Стороны.

19.6. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

	№


	Наименование приложения
	Кем

составляется

	1
	Протокол согласования твердой договорной цены
	Подрядчик

Заказчик

	2
	График производства работ
	Подрядчик

Заказчик

	3
	График финансирования работ
	Подрядчик Заказчик

	4
	Ведомость твердой договорной цены по Объекту
	Подрядчик

	5
	Перечень нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ
	Заказчик

	6
	Перечень размеров штрафных санкций за несоответствие контролируемых параметров требованиям нормативной документации
	Заказчик


21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИКА»:

МУК ОСП «Сельский дом культуры»

353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, 
ул. Красная 20 «а»

ИНН 2336017651

КПП 233601001

ОГРН 1062336000099

БИК 040349001

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, Р/с 40204810300000000179 л/сч 992031160 

«ПОДРЯДЧИКА»:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

От «ЗАКАЗЧИКА»:

Директор МУК ОСП 
«Сельский дом культуры»                 ____________________ Т.В. Дворянинова
(подпись)

М.П.

От «ПОДРЯДЧИКА»:
_______________                                  ____________________ ________________
(подпись)

М.П.

